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I. AZ AJANLATI KIIRAS TARGYA ES CELJA

A Siéfok Kézilabda és Tenisz Club Kft. (8600. Sidfok, Déli ut 2.) mint Megrendel6 megbizasabdl a
PULAI QUONTROLL KFT (8000 Székesfehérvar Palotai ut 25 III. 4/1) mint a Megrendel6 megbizottja
NYILT palyazat keretein beliil ajanlatot kér a kovetkezOkben leirtak alapjan megvalodsitandé létesitmény
Vallalkozdjanak kivalasztasanak céljabol.

Megrendel6 kozli, hogy az ajanlat targya nem tartozik a Kdzbeszerzési Toérvény hatalya ala.

A Megrendeld kozli tovabba, hogy a palyazat targya a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (az épitésiigyi és
épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatodsagi
szolgaltatasrol) épitési engedély koteles, igy az a forditott AFA hatélya ala esik.

Az ajanlat készitéséhez a teriilet és a helyszin szabadon megtekinthetd, el6zetesen egyezetett idépontban
Ajanlatkérd a helyszin kozos bejarasat is biztositja.

Az ajanlat kiirdja tehat palyazatot ir ki a:

Siofok, Sportcentrum és Edz6kozpont fejlesztése, Rehabilitacids kozpont épitése
és az ahhoz tartozo kiils6 létesitmények kivitelezési munkaira vonatkozdan
8600 Siofok, Déli utca 2./ Hrsz.: 9697/72

(a mellékletben csatolt teljes korti kiviteli tervdokumentacié alapjan)

Az ajanlati dokumentécié alapja a Pulai Epitész Iroda Kft. mint generéaltervezd és az altala megbizott
szakagi tervezOk altal készitett épitési engedélyezési dokumentdcié és jogerds épitési engedély, és a
kivitelezési dokumentacio.

A munkak legkorabbi megkezdésének datuma a szerzédést kovetd nap. Varhatéan: 2018.06.01.

Az ajanlatkéré a harom legkedvezdbb ajanlat kivalasztdsa utan tovabbi targyaldsokat folytat az
ajanlattevikkel, abban az esetben, ha a benyujtott anyagok arra alkalmasak vagy a targyalasokat a
Megrendel§ sziikségesnek tartja.

I.1. VALLALKOZASI ES AJANLATADASI FELTETELEK

A feltételek teljesitésére és elfogadasara ajanlatadonak az ajanlatban kiilon cégszeriien nyilatkoznia
kell!

1.1

Ajanlatadonak a I. pontban foglalt - illetve ahhoz sziikséges Gsszes kapcsolédo — bontasi, épitési
munkara teljes kortien vallalkoznia kell oly mddon, hogy az ajanlat megadasa utan ne meriilhessen

/////

Ajanlattevének ajanlatat abban a szellemben kell elkészitenie, hogy az 4&ltala atvett koltségvetési
dokumentacioban talalhaté mennyiségi adatok kizardlag informativ jellegliek, az ajanlatadas
megkonnyitését szolgdljak. Az ajanlatban szereplé mennyiségekért tehat kizarolag az ajanlattevd adja
meg és felel értiik.

Az ajanlati dokumentacié mellékleteként csatolt geodéziai felmérések és a talajmechanikai szakvélemény
a valds allapotot tiikrozi.

Mindezek miatt ajanlatadonak teljeskortien feliil kell vizsgalnia a meglévd terveket és a hozza tartozo

tervdokumentacios kiegészitéseket, a helyszint alaposan be kell jarnia és azon ellen6rz6 méréseket és
felméréseket készithet.
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[.1.2.

Palyazé ajanlata kizarolag a vonatkozd magyar eldirasoknak és szabvanyoknak megfeleld I. osztalyt
munkavégzést tartalmazhat a sziikséges jogosultsaggal rendelkezd felel6s miszaki vezetd jelenlétében.
Kivéve, ha a palyazati dokumentacié a Megrendel6 vagy a tervezd a miiszaki dokumentacioban attol
magasabb kovetelményeket tdmaszt, ebben az esetben az elbirtak az iranyaddak.

[.1.3.

A kiviteli munkakat az ajanlati kiirds, a mellékelt mtiszaki tartalom és a kiviteli tervdokumentacio,
valamint az esetleges egyeztetési jegyz6konyvek alapjan kell megvaldsitani.
Ajanlataddénak eleget kell tennie az ajanlati kiirdsban foglalt minden egyéb feltételeknek is.

[.1.4.

Az ajanlati kotottség az ajanlat leaddsatol szamitott 90 nap, amennyiben ezen hataridd lejarta el6tt nem
torténik megallapodas annak meghosszabbitasardl. Ezen hataridén beliill az ajanlatadénak ajanlata
kotelez6 érvényti.

[.1.5.

Az ajanlatokat, a mellékelt ajanlatkészitési tirlapok kitoltésével egyiitt kell elkésziteni. Az alapajanlat
minden ajanlatad6 esetén az atadott ajanlati kiirds. Az alapajanlatban a tervezett és kiirt mtszaki
tartalomtdl eltérni nem lehetséges.

Az esetlegesen modositani kivant anyagok vagy szerkezetek csak a kiirttal megegyez6 vagy annal jobb
miszaki paraméterrel rendelkezhetnek.

Az esetlegesen modositani kivant tételeket csak kiilon lehet feltiintetni, pontos mtiszaki tartalomvaltozas
leirasaval.

Minden esetben részletes és tételes ajanlatot kell benyujtani! A tételes ajanlat az egységarakat fel kell
bontani anyag és dijtételekre.

A tételes ajanlat azonban semmiképpen nem lesz a késébbiekben létre jov6 szerz6dés mennyiségeket
meghatarozo és az elvégzendd tevékenységek miiszaki tartalma. A részletes ajanlat csak a késébbiekben
esetlegesen felmeriil§ potmunkak egységaraihoz ad alapadatot!

I.1.6.

A nyertes ajanlatadé miszaki tevékenységének alapja az Ajanlatkérd altal atadott ajanlati mellékletek
tartalma, mely meghatdrozza az elvégzendd munka helyét és tartalmat is.

[.1.7.

Palyazo alvallalkozokat foglalkoztathat, de nincs joga arra, hogy a vallalkozasi szerz6désbdl eredé jogait
és kotelezettségeit teljeskortien madsra atruhdzza. Ajanlataddnak ajanlatdban meg kell hatarozni {6
alvallalkozdinak nevét és tevékenységét, munkajanak, egyes tevékenységeinek megkezdése el6tt kozolnie
kell Megrendelével alvallalkozoéinak pontos listajat.

A Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a Vallalkoz6 altal alkalmazni kivant alvallalkozokat, mint nem
megfeleldt kizarja. Egy ilyen esetben Vallalkozonak nincs joga, az ez okbol felmeriilt tobbletkoltséget
érvényesiteni.

A Megrendel6 fenntartja a jogot arra is, hogy a munka egyes részeire alvallalkozot nevezzen ki. Ilyen
esetben a Megbizo kozvetleniil is fizethet az alvallalkozénak (természetesen ebben az esetben az
alvallalkozo koltségével csokken a szerzédés dsszege).

[.1.8.

Az ajanlatadas soran a befejezési hatariddre prognosztizalt tételes ajanlatot és kalkulalt egyosszegii
vallalasi arat kell megadni. Az ajanlatot ugy kell kidolgozni, hogy a tervezett befejezési hataridén beliil
arvaltozast nem lehet érvényesiteni.

Az ajanlat részletességére vonatkozo feltételeket a mellékletek tartalmazzak.
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I.1.9.

Az ajanlati arba mindazt be kell kalkulalni, ami a teljes, megfelel$, szakszerii kivitelezéshez és hatosagi
atvételhez vagy a szallitdsokhoz sziikséges, kiilonds tekintettel azon mellékmunkdkra és raforditasokra,
melyek a szakmai szokasok szerint a munka elvégzéséhez tartoznak. Szamolni kell tovabba a hatosagi
engedélyek, hozzajarulasok és atvételek illetékeivel, valamint a szakmai jogvédelem koltségeivel is.
Tartalmaznia kell tovabba azon koltségeket is, amelyek a kivitelezés soran elkovetett karokozasok
kijavitasat fedezik.

Az ajanlatadas soran mindenképpen figyelembe kell venni azt a koriilményt, hogy a létesitmény egy
lakéovezet kozvetlen szomszédsagaban van, tovabba egy miikddo sportcentrumon beliil torténik.

[.1.10.

Palyazonak palydzatdban meg kell jelolnie az 4ltala javasolt elszamoldsi modot, a részszamlak vagy
szamla benyujtasanak igényét és modjat, melyet egy elézetes egyszeriisitett {itemtervben kell benytjtani.
A végszamla nem lehet kevesebb, mint a vallalkozasi atalanyar 5 % - a.

LL1.11.

A nyertes palyazoknak szerzédése mellékleteként részletes miiszaki teljesitési és fizetési iitemtervet
kell késziteniiik heti lebontasban, melyet Megrendel6vel és Miiszaki ellenérrel egyeztetni kell. Az
itemterv jovahagyott valtozata a vallalkozoi szerzédés mellékletét képezi, és alapjaul szolgal a
munkamenet ellenérzésének és az elszamolasnak.

[.1.12.

Joteljesitési garanciaként kiird kikoti, hogy a részszamlakbdl visszatartassal nem kivan élni.
A Megrendel6 1 éves garancidlis idtartalmat hataroz meg.

[.1.13.

Ajanlattevot esetleges szerzddésszegésével Osszefliggésben kotbérfizetési kotelezettség terheli, melynek
napi mértéke a szerzédés osszegének —0,3-0,5 % lehet.

[.1.14.

A munkateriilet atadasanak, a munka megkezdésének varhato idépontja:
2018.janius 01.

Az épiilet épitésekor a kovetkezd hataridSket kell figyelembe venni a munkateriilet atvételétdl szamitva:

- el6zetes miiszaki atadas atvétel : 2019. janius 3.
- hatdsagi muszaki atadas atvétel : 2019. janius 17.
- hidnymentes atadés-atvétel : 2019. janius 28.
- joger6s hasznalatba vételi engedély 2019. junius 28.
I.1.15.

Vallalkozénak a kivitelezés idGtartamdra épitésszerelési felelsségbiztositast kell kdtnie a Megrendel6vel
egyeztetett tartalommal, az épitési koltség teljes fedezetbe vonasaval. A biztositasi Kkiterjesztésre
vonatkozdan a Megrendeld a biztosit6 tarsasaggal egyeztetni kivan annak érdekében, hogy a biztositas
minden tekintetben a Megrendel$ érdekeit képviselje. A kivitelezési munka nem megkezdheté addig,
amig a biztositasi fedezetbe a munka nem kertil bevonasra.

[.1.16.

Palyazo6 a miiszaki atadas-atvétel és tizembe helyezés sikeres lebonyolitasa érdekében koteles az atvételi
eljarashoz és hasznalatbavételhez sziikséges okmanyokat, valamint 1 pld. megvaldsulasi dokumentaciot
magyar nyelven (eredeti), tovdbba 4 példany elektronikus formatumu (PDF-ben és szerkeszthetd
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formatumban, minden irat, terv szerepeltetésével), a Megrendelének atadni a hianymentes mftszaki
atadas-atvételi eljaras eldtt.

A végszamla csak a teljes kord és befejezett, sikeresen lezart miiszaki atadas atvételi eljaras
lefolytataisa és a hiany és hibamentes atadasi dokumentacio atadasa utan nyuajthatd be a
hasznalatbavételi engedély kiadasat kovetben.

A Pélyazénak mindenkor kotelessége a hatosagi és egyéb atadasokon részt venni.

Amennyiben az engedélyezési hatdsag a kivitelezés vagy a haszndlatba vételi engedélyezés folyamdn az
addig rogzitettekhez képest tovabbi feltételekkel all eld, ugy ezen feltételek is az ajanlattevd szerz6déses
vallalasaba tartozik, és a sziikséges munkakat a szerzédés Osszegén beliil kell elvégezni. Palyazo tehat
koteles az ajanlati arat ennek megfeleléen meghatarozni. Nem vonatkozik az el6bbi kitétel arra az esetre,
ha a hatésag vagy a szakhatdsag altal elrendelt tobblet az eddig ismert iratanyagokban nem keriilt
rogzitésre, vagy a dokumentdcié nem rendelkezett réla, tovabba értéke meghaladja az 5 Mft dsszeget.

[.1.17.

Palyazok a palyazatuk beaddsaval tudomasul veszik, hogy Megrendel6 a palyazati anyagok elbiralasat,
és az ezzel kapcsolatos dontését nem indokolja.

Palyazok tudomasul veszik, hogy a Megrendelé nem koteles egyik Pdlyazé ajanlatat sem elfogadni,
tovabba Megrendel? esetlegesen a versenytargyalast indoklas nélkiil érvénytelenitheti, és Gjra kiirhatja.
Palyazo tudatdban van annak, hogy a palyazati anyag elkészitéséért és a palyaztatas kdzbeni munkajaért
semmilyen esetben sem szamolhat el koltséget a Palyaztatoval vagy a Megrendel6vel szemben.

[.1.18.

A Palyazati anyagnak kotelezen tartalmaznia kell a kovetkezdket:

- ajanlati trlapok kitdltve,

- egy0Osszegii prognosztizalt atalanyar

- vallalkozéi nyilatkozatok

- atételesen bearazott koltségvetés

- Esetlegesen a miiszaki tartalmakra vonatkoz6 modositasi javaslat leirasa. Abban az
esetben, ha a Palyazo nem kivan a tervektol eltérni sem miiszaki tartalomban sem
alkalmazott technolégiaban, akkor a nyilatkozataban arrdl kell nyilatkozni, hogy
minden tekintetben a tervekben szereplGket tartja magara nézve kotelezonek.

- Nyilatkozat a szerz6déstervezet elfogadasara, vagy a szerzodéstervezet szignodzasa

Csak azon arajanlatok keriilnek elfogadasra, melyek teljes terjedelemben keriiltek kidolgozasa. Ez
legfoképpen a fent megjelolt tartalomra vonatkozik.

I.1.19.
A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani az érvényben 1évé jogszabalyok mindegyikét amely
érinti a jelen kivitelezési munkakat.
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1.2.  AJANLATADAS HATARIDEJE, HELYE, MODJA

Az ajanlat készitéséért dij nem szamithato fel.

Az ajanlati dokumentaci6 atvételének lehetdsége fenn all:

2018. aprilis 26. - majus 10-ig

Helye :. Siofok Sportcentrum
8600 Siofok Déli 1t 2.
FelelGs: Berta Krisztina

Az ajanlat benyujtasanak végsd hatarideje:

2018.majus 24.-én 12 Ora

Helye:_ Siéfok Sportcentrum
8600 Siofok Déli 1t 2.

Az ajanlatokat ” Si6fok, Rehabilitacios kozpont épitése” megjeloléssel 1 pld.-ban kérjiik leadni, tovabba
a teljes palyazati anyagot digitalis formatumban mellékelni kell a palyazathoz a hataridén belil. A
digitalis formatumot PDF és WORD, EXCEL formatumokban kell leadni.

Ajanlatot csak a kiirds kivaltdja tehet sajat nevében.

A vallalkozassal kapcsolatos kérdéseik megvalaszolasara a felkésziilési id6 alatt igény esetén lehetGséget
biztositunk. A felmeriilt kérdéseket csak irasban lehet megkiildeni. Az egyeztetési igényt és a
kérdéseket a palyazati anyag atvétele utan 10 napon beliil meg kell kiildeni. Barki altal feltett kérdésre
minden palyazé megkapja a valaszt.

A palyazati anyag tartalma:
- épitési engedélyezési dokumentacioé
- épitész kiviteli terv
- talajmechanikai szakvélemény
- bontas el6tti geodéziai bemérés
- gépész kiviteli terv
- villamos kiviteli terv
- gyengearamu kiviteli terv
- statikus kiviteli terv
- ut kiviteli tervek
- palyazati kiiras

A tovabbi sikeres egyiittmuikodést kivanva:

Székesfehérvdr, 2018.04.26.

Pulai Quontroll Kft.
Pulai Péter
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MUSZAKI TARTALOM

Az ajanlatban minden a teljes miikddSképes megvalositashoz szitkséges munkara ajanlatot kell adni még
akkor is, ha a kdltségvetés kiirasa a rajzos dokumentacié minden elvégzend$ munkdjara nem terjed ki, de
legf6képpen a kovetkezé munkak elvégzését kell koltségelni:

- El6készitési munkik, bontasok+ felvonulas

- Foldmunkak

- Szerkezet épitési munkak

- Teljeskorti épitémesteri munkdak

- Teljes korti szakipari munkak

- Erésaramu épiiletvillamossagi munkdak

- Uj elektromos betap kiépitése

- Hasznalatba vételi eljaras

- Gyengearamu épiiletvillamossagi munkak a kiviteli terveknek megfelel6en

- Epiiletgépészeti munkak

- Mér6 6rak és nyomasszabalyozok

- Az épiiletgépészeti munkakhoz tartozo villamossagi munkak a sziikséges elosztd szekrényekkel
egyltt

- A kozmiivek kiépitése a tervek vagy a kivitelezé altal elkészitett és engedélyeztetett tervek alapjan

- Az utak és parkolok kiépitése a terveknek megfeleléen a teriileten kiviili tervezett utakkal és
jardakkal egytitt

- Futopalya atépitése

- Kertészeti munkak, ontozérendszer

A kivitelezési munkalatokba a kovetkez8kben felsorolt munkdk nem tartoznak bele:

- A miiszaki ellendr koltségei

- butorozas

- fiiggonyok

- dekoracio

- orvosi és sporttechnoldgiai eszk6zok és berendezések
- piperetargyak

- szamitogépek és nyomtatok

A fenti tartalomszerti felsorolast pontosan részletezik az atadott kiviteli tervek és a koltségvetések.
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AZ AJANLATOT BENYUTTO CEG
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BORITOLAP

Az ajanlattevd cégszerli megnevezése

Ajanlati - az atadasi hataridére prognosztizalt - egyoOsszegli atalanyar elSleg igény-
bevétele nélkiil:

A beruhazas a forditott AFA fizetés hatalya ald tartozik.

Az ajanlatban foglalt kotelezettségvallalasunk végsd érvényességi hatarideje az ajanlat
beadasi hataridejétdl szamitott 90 nap.

............................... 7 2018.05. ceee

.............................................

Cégszerti alairas
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4. Vallalkozoi nyilatkozat

Palyazo kijelenti, hogy (az elfogadott pontokat ajanlatadé jeldli, az el nem fogadott pontokra ajanlatadé
nyilatkozatot tesz):

O

OO

a kivitelezési munka tartalmat maximalisan megismerte és nem szamol fel tobbletkoltséget a
jelen terveknek megfeleléen megépiilé épiilet {iizemképes allapotanak eléréséig és a
hasznalatbavételi engedélyig abban az esetben, ha a Megrendel$ nem rendel el potmunkat.

az ajanlat az ajanlati kiirasban foglalt kovetelményeket teljes mértékben betartja,

az ajanlat az ajanlati kiirds részét képezd dokumentdcioban (mfileirasban, tervekben,
koltségvetési kiirasban) el6irt kdvetelményeket, illetve vonatkozo eldirasokat és szabvanyokat,
miuszaki megoldasokat és az esetlegesen nem szerepld, de a megvalositashoz elengedhetetlentil
sziikséges részeket teljes mértékben teljesiti,

teljes kortien vallalkozik az ajanlati kiirasban szerepld és a megvaldsitashoz kapcsolddod Osszes
épitési munkakra az ajanlati kiirdsban foglaltak szerint,

az ajanlati kiirdst mellékleteivel egyiitt annak teljességére valo tekintettel megvizsgalta,
hidnytalanul elolvasta és megértette, azt korlatozas nélkiil jelen aldirdsaval, mint iranyado
szerzOdésrészt jogilag kotelezének ismeri el,

a kiiras szovege nem értelmetlen és nem kétértelmi, ha mégis, akkor az esetleges felvilagositas-
kérésnél kielégito, elégséges magyarazatot kapott,

minden egyéb arbefolyasolé koriilményt megvizsgalt, értékelt és az ajanlatba beszamitott,
valamint ajanlataban az elére nem lathato koriilményekre megfelel$ tartalékkeretet kalkuldlt,

a vallalkozas nem all csédeljaras, oncséd, ill. felszamolasi eljaras alatt, tovabba azt, hogy az
ajanlati kiiras alapjan Osszeallitott adatokat a valosdgnak megfeleléen adta meg, azok ellenérzése
ellen kifogast nem emel,

a Megrendel6vel ismertetett minden olyan kodzleményt, ami az ajanlattevd vallalkozé jovObeni
miikodésére jelentds kihatassal lehet,

a megvalositas teriiletét szemrevételezte a megvaldsitashoz sziikséges mértékben, amit sajat
részére elegenddnek tekint,

az épitkezés helyén a sajat organizacios koltségeit tartalmazza az ajanlat.

Tudomasul vessziik, hogy a valdtlan adatok kozlése a versenytargyaldsbol valo kizarast vonhatja
maga utan, tovabba, hogy Megrendeld a palyazati anyagok elbiralasat, és az ezzel kapcsolatos
dontését nem indokolja, valamint, hogy Megrendelé nem koételes egyik Palyazo ajanlatat sem
elfogadni, és jogosult esetlegesen a versenytargyalast indoklas nélkiil érvényteleniteni.

Kelt, 2018. 05. ....
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