
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZÉSRE
Jelen szerződés:

Egyrészről:
Siófok Kézilabda és Tenisz Club Kft.

Címe
8600 Siófok, Déli út 2. 
Adószám:
14244540-2-14
Cégjegyzékszám:
14-09-307984
Bankszámla szám
10700749-47283406-51100005
mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)
másrészről:
………………………...
Címe:
………………………..
Adószám:
………………….
Cégjegyzékszám:
………………….
Bankszámla szám
……………………………….
Mint Vállalkozó (a továbbiakban, mint Vállalkozó)
között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:
I. A szerződés tárgya




1.1 Megrendelő létre kívánja hozni a 8600 Siófok, Déli út 2. Hrsz: 9697/72, és 8600 Siófok Hrsz:9778 területen, összesen 4 db kiserőművet, melyből 3db háztartási méretű, a pályázati kiírás alapján.
1.2 Megrendelő a kivitelezendő kiserőműveket a legújabb technikai szinten és a költségvetés kiírás alapján kívánja megvalósítani.

1.3 A fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja - jelen szerződés feltételei szerint - a Megrendelő birtokában (érvényes bérleti szerződés alapján), lévő Önkormányzati tulajdonon (8600 Siófok Déli utca 2, Hrsz.: 9697/72, 8600 Siófok Hrsz.: 9778) található ingatlanon megvalósítandó Létesítmény generál tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzését, a jelen szerződés mellékleteiben és a IV. pontban leírt műszaki tartalom szerinti munkáit.
II. A szerződés összege

2.1 A szerződésben foglalt munkák Vállalkozói díja a befejezési határidő figyelembe vételével meghatározott egyösszegű átalányáron:

………………..,-


- azaz …………………………… 00/100 Ft –
Az ÁFA trv. 142 pontja, a fordított adózás rendje szerint az ÁFA-t Megrendelő fizeti

2.2 Ez az átalányár tartalmazza a Vállalkozó valamennyi áruszállításának és teljesítésének, valamint mellékszolgáltatásának azon költségeit, amelyek a szakszerű, maradéktalan, üzemkész megvalósításhoz szükségesek, akkor is, ha ezek nem kerültek részletesen felsorolásra. Így tartalmazza azokat a teljesítéseket is, amelyek a szükséges jogerős használatbavételi engedély kézhezvételéig keletkeztek és váltak szükségessé a pótlólagos hatósági feltételek és/vagy a részlettervezés módosításai miatt. 

2.3 A vállalkozói díj tartalmazza továbbá a hatósági előírásoknak megfelelő biztonsági intézkedések ráfordításait, valamint a munkaterület és környékének tisztántartásához szükséges összes intézkedés és rendelés költségeit, a csomagoló-, hulladék-, veszélyes hulladék- és maradék anyagok elszállítási- és lerakóhelyi költségeit, az esetleges forgalomtechnikai költségeket.
2.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a munkára adott ajánlatát a terület megismerése és a közös műszaki egyeztetések után adta és állapította meg. Vállalkozó a szerződés aláírásával együtt kijelenti, hogy a Megrendelő által átadott séma tervdokumentáció a létesítmények használatbavételi engedélyének megszerzésére nem alkalmas. A csatolt sématervek csak az ajánlat adásához nyújtottak segítséget. 

2.5 Amennyiben a Megrendelő olyan teljesítést kér, amelyet pótmunkaként kíván elszámolni, vagy Vállalkozó véleménye szerint az adott munka nem tartozik bele a kiserőmű üzemkész állapotának eléréséhez szükséges műszaki tartalomba, és emiatt többletköltség jelentkezik, akkor a Vállalkozó köteles a pótmunkákat tételesen kidolgozni. A pótmunka igényeket egyenként külön-külön kell kidolgozni a következő tartalommal:

- szöveges részben alátámasztani az okokat,

- tételes költségkimutatás készítése, 

- rajzon jelölni a pótmunka helyét, esetleg fényképpel egyértelműsíteni azt

A pótmunkákat nem szabad megkezdeni, mielőtt a Megrendelő nem igazolja, hogy a többletköltséget vállalja. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által benyújtott ajánlatot 2 munkanapon belül elbírálja. 
A megrendelés nélkül végzett munka minden esetben szerződésszerű munkának minősül, mely szerződéses feltételt a jelen szerződés aláírásával Vállalkozó külön is elismer.
2.6 Vállalkozó igazolja, hogy meggyőződött az építkezés helyi adottságairól és a munkakörülményekről, és ezeket az ajánlatának elkészítésekor figyelembe vette.

III. Műszaki Ütemezés, határidők

3.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a mellékletben szereplő építési ütemterv alapján kirészletezett határidőt betartja, annak tudatában, hogy azt kötbér terheli.

3.2 Teljesítési határidők:

- kivitelezés megkezdése (terület átadás-átvétel)
:
2017. március 01.

- I Ütem Hiánymentes műszaki átadás-átvétel
:
2017. június 30.

- II Ütem Hiánymentes műszaki átadás-átvétel
:
2017. december 30.

A fenti határidőknek a következők szerint kell teljesülnie:

· A kiserőműveknek a szakhatósági/szolgáltatói átadás-átvétel időpontjában üzemkésznek kell lennie és az átadást követően a szerződésszerű termelést meg kell kezdenie.
3.3 A fentieken felül azonban csak akkor tekintendők a határidők teljesítettnek, ha a közösen felvett jegyzőkönyvekben a teljesítések mindkét fél részéről igazolásra kerülnek.

3.4 A 3.2. bekezdésben rögzített határidők bármelyikének be nem tartása esetére a Vállalkozó a Megrendelővel szemben kötelezi magát, hogy a Vállalkozó vétkessége esetén, a határidő-túllépés minden egyes naptári napja után – ezen szerződés 3.7 pontjában felsoroltak figyelembe vételével - a nettó vállalkozási díj 0,2 %-át kitevő kötbért megfizeti a Megrendelő részére, ami bírósági döntéssel sem mérsékelhető. A kötbér a végszámla nettó összegéből vonandó le. Vállalkozó a határidő túllépésében abban az esetben is vétkes, ha a Megrendelő figyelmét időben nem hívta fel a határidőcsúszást eredményező problémákra, melyek a határidőt hátrányosan befolyásolhatják.

3.5 A kötbér felső összege azonban csak a nettó vállalkozási díj maximum 10 % - a lehet.

3.6 Amennyiben Megrendelő késedelmes teljesítésből adódó kára meghaladja a nettó vállalkozói díj 10%-át, úgy Megrendelő jogosult az 1. bekezdésben rögzített határidők bármelyikének be nem tartása esetén Vállalkozóval szemben a kötbér összegén felül kártérítési követeléssel élni.

3.7 A határidő-túllépés annyi munkanapra nézve igazolt,

a.) ameddig, az építkezés haladását akadályozó késedelemért a Megrendelő felelős, feltéve, hogy a Vállalkozó a Megrendelő figyelmét kifejezetten felhívta az ezzel járó határidő-túllépésre. Az ezen okból szükséges határidő módosítást felek közös jegyzőkönyvben megállapodás alapján rögzítik.

b.) amennyi ideig a Vállalkozó vis maior miatt az építési munkák folytatásában akadályozva van. 

Csak a következők tekintendők vismajornak: háború, földrengés, egyéb katasztrófa, árvíz (azonban a munkagödörben felgyülemlett csapadék miatt magas talajvízszint vagy vízállásszint nem számít vismajornak), építőipari sztrájk. A 3 napnál rövidebb rendkívüli időjárási viszonyok vagy egyéb rendkívüli körülmények nem indokolhatják a határidő hosszabbítási igényt.

IV. Műszaki tartalom

4.1 A Vállalkozó által nyújtandó teljesítések minimum megfelelnek a technika mindenkori szintjének, külön tekintettel a szerződéskötéskor érvényes Magyar Szabványnak, ennek hiánya esetén az érvényes EU, szabványoknak és mindenképpen az építésügyi és munkavédelmi előírásoknak és az építési, valamint ipari hatóság által előírt kötelezettségeknek, valamint a mindenkori érvényben lévő törvényi rendelkezéseknek és előírásoknak, úgy, hogy a használat és üzemeltetés számára szükséges engedélyek megszerezhetők legyenek.

4.2 A Vállalkozó által nyújtandó teljesítéseket mindenek előtt a szerződés mellékletei tartalmazzák.

4.3 Ha a (mellékletlista szerinti) dokumentációk ugyanazon teljesítés számára több kivitelezési módot, anyagot, gyártmányt vagy hasonlót tartalmaznak, akkor a Megrendelő dönt arról, melyik kivitelezési módot és anyagot választja. A jelen szerződés mellékletét képező dokumentációkat és terveket úgy kell értelmezni, hogy valamennyi teljesítést egy működőképes egész létrehozása céljából kell nyújtani a társvállalkozókkal együtt, még akkor is, ha ezek a rendelkezésre álló tervekben ill. egyéb dokumentációkban nincsenek szemléltetve, leírva vagy nem tartalmazzák azokat.

4.4 Vállalkozó a szerződés aláírásával egyidejűleg ismeri a szakhatósági engedélyeket és annak tartalmát a kikötésekkel együtt, így annak minden feltételének teljesítéséhez szükséges költséggel tudott számolni az esetlegesen felmerülő vonatkozó többletköltségeket szerződéses átalányár tartalmazza. Amennyiben a jogerős építési engedély, ezektől eltérő lesz a szerződéses átalányár módosítható.
4.5 Vállalkozó viseli a hatóságok és mások részéről szükséges valamennyi vizsgálat, átvétel és alkalmassági vizsgálat költségeit és illetékeit és gondoskodik a hatóságok által követelt tanúsítványok beszerzéséről.

4.6  Vállalkozó köteles az illetékes hatóságokkal és harmadik személlyel folytatott tárgyalások során közreműködni, az olyan hatósági engedélyeket beszerezni, amelyeket a kivitelezés során és a létesítmény használatbavételéhez kell beszerezni. 

4.7  Vállalkozó feladata az olyan beépítendő anyagok, szerkezetek mintáinak elkészítése vagy bemutatása, esetleg további tervek és részlettervek készítése melyek eltérnek a kiviteli tervektől, vagy az átadott leírásoktól, vagy az elkészült és átadott terveken nem vagy nem egyértelműen szerepelnek, de a komplex üzemeléshez szükségesek.

4.8 Vállalkozónak az építési tevékenységéhez munkavédelmi felelőst kell kineveznie aki a heti bejárásokon időlegesen részt vesz, és felel az esetleges munkavédelmi hiányosságokért.

4.9  A munkák elkészülte után Vállalkozó elkészíti az átadási dokumentációt, melynek vázlatos tartalma a következő (ezen dokumentáció hiánytalan elkészülte feltétele a végszámla elfogadásának): 

Az átadási dokumentációt nyomtatott eredeti példány mellett át kell adni 4 példány teljes terjedelemben (a szöveges részeket is digitalizálni kell) digitális formátumú CD hordozón elmentett átadási dokumentációt. A terveknek és a geodéziai beméréseknek PDF és DWG formátumban is mentettnek kell lennie.
Az átadási dokumentációban csak magyar nyelvű használati utasítások és garancialevelek kerülhetnek bele. Abban az esetben, ha az egyes beszállítóknak ez nem állna rendelkezésére, a Vállalkozó köteles azokat cím szerint lefordíttatni a saját költségén, melyér térítést nem igényelhet.

4.10  A kivitelezés időtartama alatt az építés helyszínén tett bejárások és ellenőrzések során, Megrendelő jogosult közvetlenül az alvállalkozót értesíteni a keletkező hibákról, azonban erről tájékoztatnia kell a Vállalkozót a hibaközlésről készített másolat elküldésével.

4.11 Vállalkozó köteles a létesítési és berendezési munkák során keletkező károkat elhárítani, megszüntetni (Vállalkozónak jogában áll a szállító által okozott károk megtérítését követelni az okozótól).

4.12  Vállalkozó feladata az építéshely folyamatos takarítása, valamint a Megrendelő utasítására egyszeri végtakarítás a bérlői műszaki átadás-átvétel előtt. 

Megrendelőnek azonban jogában áll az építkezés folyamatának megállítására abban az esetben, ha az építési terület rendjét, munkavédelmi feltételeit vagy az épületen belüli rendet nem találja megfelelőnek, ezért Vállalkozó köteles az építkezés teljes területét állandóan takarítani és rendben tartani.

4.13 Vállalkozó viseli a szerződéshez szükséges kockázati biztosítás költségét.

V. Pénzügyi elszámolás

5.1 Vállalkozó az elvégzett munkáról rész illetve végszámlát állít ki Megrendelő illetve megbízottja által elfogadott teljesítésigazolás alapján, melynek két példányát Megrendelőnek az építési helyszínen az esetenkénti műszaki átadást követően ad át. Megrendelő postai vagy az előzőtől eltérő módon megérkező számlákat nem fogad el azokat postai úton a Megrendelő visszaküldi.

5.2 A Vállalkozó részszámláit a teljesítésének arányában nyújtja be. Annak érdekében, hogy a Megrendelő a fedezetet a kellő időre tervezni tudja, a felek megállapodtak abban, hogy a számláikat a következő összegekhez igazítottan, de a teljesítés arányában nyújtják be:
· I. Ütem Előlegszámla

2017. március 


…………..,- Ft (FÁ)

· I. Ütem 1. részszámla

2017. április vége

…………..,- Ft (FÁ)

· I. Ütem végszámla

2017. június vége

…………..,- Ft (FÁ)

· II. Ütem Előlegszámla
2017. május eleje 

…………..,- Ft (FÁ)

· II. Ütem 1. részszámla
2017. augusztus vége

…………..,- Ft (FÁ)

· II. Ütem 2. részszámla
2017. október vége

…………..,- Ft (FÁ)

· II. Ütem végszámla

2017. december vége

…………..,- Ft (FÁ)

5.3 A végszámla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése és a szükséges dokumentumok átadása után nyújtható be a Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.

5.4 Az ütemenkénti végszámla összege a szerződés ütemenkénti összegének minimum 10 %-a 
5.5 A számlák mellékleteként a kivitelezőnek a TAO előírásoknak megfelelő dokumentumokat is csatolni kell. A számla csak a teljeskörű mellékletekkel együtt kerül átvételre és a teljesítésigazolás is csak a mellékletek megléte után lehetséges.
A mellékletek tekintetében az ellenőrzés során hiánypótlást kérhetnek, ami befolyásolhatja a számla kifizetésének dátumát.

5.6 A Vállalkozó által kiállított és Megrendelő által igazolt számlák összegének átutalása – annak kézhezvételétől számított – 15 napon belül történik a szerződésben szereplő feltételek figyelembevételével. Megrendelő a késedelmes fizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamat fizetésére köteles. A Vállalkozó által benyújtott, a mellékletekben meghatározott formátumú és tartalmú teljesítés igazolások benyújtását követően Megrendelő és, vagy lebonyolító a teljesítésigazolásban szereplő igényeket 3 napon belül ellenőrzi. A számla csak az ellenőrzött teljesítés igazolás megléte után állítható ki.

VI. Szerződéstől való elállás, FELMONDÁS

6.1 Megrendelő jogosult ezen szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal elállni, amennyiben Vállalkozó nem megfelelő (minőségi követelményeket nem kielégítő, vagy késedelmes) teljesítése miatt a Vállalkozói kötelezettségvállalások teljesítése vagy a kiserőmű átadási határideje veszélybe kerül. Ez érvényes abban az esetben is, ha

- a Vállalkozó a rész- ill. véghatáridőhöz képest több mint 20 napot késik,


- a Vállalkozó vagyonára felszámolási- vagy csődeljárást kezdeményeznek,


- a Vállalkozó szakképzett munkaerő vagy szerződésben meghatározott minőségű anyagok hiányában 


a szerződés szabályszerű és határidőt betartó kivitelezését veszélyezteti.

6.2 Ha a Megrendelő a fent felsoroltak miatt jelen szerződéstől eláll, úgy a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő ebből eredő kárát. Vállalkozó kijelenti, hogy a fentiekkel kapcsolatosan megtérítés igényével Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen nem lép fel.

6.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésének részbeni vagy teljes felmondása, elállása esetén Megrendelő versenytárgyalás nélkül bízhatja meg az általa alkalmazni kívánt alvállalkozót a Vállalkozói szerződés terhére.

VII. A Vállalkozó kötelezettségei és jogai

7.1 A Vállalkozó feladata a kiserőművek valamennyi szerződés műszaki tartalmába tartozó részterületének tárgyi és időbeli koordinációja, így mindenekelőtt:

7.1.1 Vállalkozó kötelessége az építési napló megnyitása, folyamatos vezetése és a helyszínen tartása a jelenleg érvényben lévő rendeletek alapján. Abban az esetben, ha a vállalkozó építési naplója nincs az építési területen (elérhetően), nem végezhet semminemű munkát.

7.1.2 Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszűntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.

7.1.3 Vállalkozó oly módon gondoskodik a munkák szervezéséről és kivitelezéséről, hogy azáltal se a Megrendelőnek, se harmadik félnek kárt ne okozzon. Ellenkező esetben az összes okozott kárt köteles megtéríteni, a Megrendelőnek okozott egyéb károkkal együtt.

7.1.4 Vállalkozó a munkák végzése során csakis kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket alkalmazhat, akik képesek feladataik megfelelő és szerződés szerinti megvalósítására. A munkavállalók szabályos alkalmazásáért a vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.

7.1.5 Vállalkozó a szerződés teljesítése során, a munkahelyen foglalkoztatott létszámának irányításához megfelelő személyt alkalmaz, aki a napi teljes munkaidőben a helyszínen tartózkodik. Ezen irányító személy köteles az alábbiakat maradéktalanul betartani: 
· a hozzárendelt dolgozók személyi biztonságát, munkakörülményeit biztosítani, 

· ezen személyeket a rájuk vonatkozó jogszabály szerinti munkavédelmi oktatásban részesíteni,

· a területen bekövetkező minden sérülést, balesetet azonnal köteles jelenteni Megrendelőnek, saját felelőssége fenntartása mellett.
· Vállalkozó nem foglalkoztathat generál alvállalkozót
7.1.6 Vállalkozó vállalja, hogy abban az esetben, ha a területen dolgozó Vállalkozó munkavállalói miatt (munkaügyi vagy munkavédelmi ellenőrzés alapján) Megrendelő Vállalkozónak felróható kárt szenved, azt megtéríti megrendelő részére. A kár lehet erkölcsi és anyagi is!

7.1.7 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés alatt álló épületen belül semminemű anyag- és szerszámtárolásra és a dolgozóinak étkezésre alkalmas hely, lehetőség nem áll rendelkezésre. Dolgozóinak kulturált öltözködéshez, étkezéshez, anyag- és szerszámtároláshoz megfelelő számú és műszaki állapotú konténert Vállalkozó köteles biztosítani.

VIII. Megrendelő kötelezettségei és jogai

8.1 Megrendelő Lebonyolítón keresztül az építési időszakra műszaki ellenőrzést biztosít Vállalkozónak, valamint a Vállalkozó által vezetett építési naplót legalább 7 munkanaponként ellenőrzi. Az építési naplóba történő bejegyzést helyettesítheti, a bejáráskor felvett jegyzőkönyv is, melyet azonban csatolni kell az építési napló mellé.

8.2 Megrendelő munkahelyi képviselőjének jogában áll kifogást emelni és munkahelyről való eltávolítást követelni a Vállalkozó által foglalkoztatott olyan személlyel szemben, aki véleménye szerint nem megfelelő magatartású, vagy a feladat előírt minőségű megvalósítására alkalmatlan. Bármely, a munkaterületről eltávolított személyt a lehető legrövidebb időn belül pótolni kell.

8.3 Megrendelő jogosult a munkálatok során felhasznált anyagokból a feltétlenül szükséges vizsgálatokra díjtalanul mintát venni. Építőanyagok mintavétele, valamint azok vizsgálata, ami a kiírási és szabványszerű kivitelezés minőségének megállapításához szükséges - amennyiben a minőség és mennyiség nem szerződésszerű és hivatalos bizonyítvány nem áll rendelkezésre -, a Vállalkozó költségére történik.

8.4 Vállalkozó vállalja, hogy az építési területen tartja minden esetben a felhasznált anyagok megfelelőségét igazoló iratokat és szállító leveleket. Ezeket az ellenőrzések során kérésre felmutatja. Abban a nem várt esetben, ha a dokumentumokat az ellenőrzések során Vállalkozó nem tudja bemutatni, Megrendelő vagy lebonyolító leállíthatja az adott tevékenységet, vagy kérheti a visszabontást.

IX. Felek együttműködése

9.1 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az épület megvalósításában Megrendelő saját szerződéses megbízással egyéb alvállalkozókat foglalkoztat.

9.2 Ezen alvállalkozókkal Vállalkozó köteles mindenben együttműködni úgy, hogy a létesítmény határidőre, a legjobb minőségben megvalósulhasson. Ennek érdekében a felmerülő, a szerződés teljesítését gátló körülményekről felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.

9.3 Vállalkozó köteles Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik féllel együttműködni és minden a létesítmény megvalósításával összefüggő kérdést tisztázni, a munkavégzéshez – a szerződésben rögzített feltételekkel – munkaterületet és felvonulási szolgáltatásokat, továbbá azok koordinációját biztosítani, a feltételeket kölcsönösen betartani.

X. Kockázatviselés, biztosítás

10.1  A létesítmény átvételig a Vállalkozó viseli a kockázatot és a felelősséget munkáiért, áruszállításaiért és teljesítéseiért, valamint a számára beépítés céljából átadott ill. Megrendelő nevében harmadik személy által szállított anyagokért.

XI. Biztonságtechnikai Fejezet

11.1 A Vállalkozó az építési naplóban illetve a munkaterület átadás átvételi jegyzőkönyvben rögzített – részére átadott – kivitelezési munkaterületen az átvételi időponttól a terület visszaadásáig a munkavégzés teljes ideje alatt köteles betartani a Munkavédelemről szóló többször módosított 1993. évi XCIII. Törvényben (továbbiakban: Mvt.), ennek végrehajtására kiadott 5/1993 (XII.29.) MÜM rendeletben, valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szoló4/2002. (II.20) SzCsM-EüM együttes rendeletben, illetve a hatályos Biztonsági Szabályzatokban foglalt munkavédelmi követelményeket, valamint a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996 évi XXXI számú törvényben, a Katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezéséről szóló és veszélyes anyagokkal  kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV tv. A 35/1996. (XII.29.) BM rendelettel kiadott OTSZ, valamint a 53/2005. (XI.10.) BM rendeletben előírt tűzvédelmi kötelezettségeket.
11.2 Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa átvett építés-kivitelezési munkaterületen a Megrendelő megbízottja (név:………………, titulus:…………….., elérhetőség: ………………) előzetes bejelentés és engedélye nélkül munkavédelmi, tűzvédelmi ellenőrzést tarthatnak. A szabályszegő tényállapot rögzítése érdekében kép és hangrögzítő eszközöket használhatnak, amelyeket felek bizonyítékként elfogadnak. Az ellenőrzés megállapításait a Vállalkozó munkahelyi irányítójával a helyszínen közlik. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályainak súlyos megszegése, foglalkoztatottak és a hatókörzetben tartózkodó személyek testi épségének veszélyeztetése, jelentős és helyrehozhatatlan anyagi kár bekövetkeztével járó esemény valószínűsíthetősége esetén a Megrendelő megbízottja javasolhatja a szabályellenes foglalkoztatás megtiltását, munkaeszköz működésének felfüggesztését, használat megtiltását. A szabályszegő állapotok azonnali megszüntetése, feloldása érdekében a Vállalkozó köteles akceptálni a Megrendelő megbízott szakemberének észrevételeit, megállapításait.
11.3 Vállalkozó köteles az építési munkaterületen használt Mvt. 87. § (11) pontja, illetve az 5/1993. (XII.26.)  MüM rendelet 1/a mellékletében foglalt, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes gépek üzembe helyezését Mvt. 21. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően elrendelni. Az üzembe helyezés elrendelését igazoló jegyzőkönyveket a Vállalkozó köteles az építési munkaterületen magánál tartani, felszólítás esetén bemutatni. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek e pontban foglaltaknak megfelelően bejelenteni és nyilvántartásba venni az általa foglalkoztatott alvállalkozók által használt veszélyes gépeket.

11.4 Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsájtani – a munkavégzést megelőzően becsatolni -  az építési munkaterületen saját használatban, az alvállalkozói, által használni kívánt veszélyes gépek nyilvántartását, valamint a rakodó , emelő, felvonó, daráló, törő, stb. gépeket kezelő személyek géptípusra  szóló kezelői jogosultságát igazoló engedélyeket, valamint a tűzvédelmi szakvizsga feltételéhez kötött munkakörökben foglalkoztatott személyek névjegyzékét, tűzvédelmi szakvizsga igazolásait.

11.5 Vállalkozó köteles gondoskodni az általa átvett munkaterületen foglalkoztatottjai és alvállalkozói munkájának koordinálásáról, organizációs intézkedéseket, a veszélyek időbeni és térbeni elkülönítésének, elkerülésének szabályait a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6.§(2) b) pontjában foglaltak szerint Biztonsági Egészségvédelmi tervet készíteni. Vállalkozó írásban megjelöli a Megrendelő részére a koordinátori feladatokat ellátó felelős személy nevét.
11.6 Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjének felszólítására azonnali hatállyal megszüntetni a hatósági joggyakorlatban munkavédelmi bírság kiszabását megalapozó szabályszegő tényállást. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő képviselőjének igazolható felszólítása ellenére nem tesz hatásos intézkedést a szabályszegő állapotok megszüntetésére Megrendelő jogosult az esedékes részszámla terhére alkalmanként 100.000.- Ft kötbér felszámítására, illetve a szabályszegő állapotok megszüntetésére Vállalkozó terhére

11.7 Tűzveszélyes tevékenység gyakorlása esetén Vállalkozó köteles a tűzgyújtási feltételeket előre meghatározni, és a tevékenységére a tűzgyújtási engedélyt kiadni. A tűzgyújtási engedélyt és a tűzveszélyes tevékenységet gyakorló foglalkoztatottak tűzvédelmi szakvizsga másolatát az építési napló mellékleteként csatolni kell.

11.8 Vállalkozó biztosítja a munkaterületen Megrendelő külön megbízása alapján dolgozó Vállalkozóknak is a munkavégzéshez szükséges villamos energiavételezést az ideiglenes építési villamos szekrényig. Az ideiglenes építési villamos szekrénytől a villamos energia üzemszerű, biztonságos vételezése, a villamos szekrény zárva tartása illetéktelen hozzáférés ellen, a villamos vezetékek járulékos mechanikai védelme, az életvédelmi relé működésének ellenőrzése Vállalkozó feladat.
11.9 Vállalkozó az általa átvett munkaterületen bekövetkezett munkabaleset bekövetkezéséről Megrendelőt, vagy képviselő szakemberét azonnali hatállyal tájékoztatja, a munkabalesetet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően saját hatáskörben kivizsgálja, bejelenti és nyilvántartja. Súlyos munkabaleset bekövetkezése esetén gondoskodik a helyszín eredeti állapotban tartásáról.

11.10 Az építési területre szeszes italt, kábítószert bódító készítményeket behozni tilos! Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavállalók munkavégzésre alkalmas állapotának folyamatos ellenőrzéséről. Ha tudomására jutott, hogy irányítása alatt álló munkavállalója, foglalkoztatottja szeszes italt vagy kábítószert fogyasztott haladéktalanul fel kell függesztenie a személy további foglalkoztatását.
11.11 Amennyiben Vállalkozó által átvett munkaterületen az OMMF eljáró felügyelője illegális foglalkoztatást állapít meg, annak minden jogkövetkezményét Vállalkozónak kell viselnie.

XII. Környezetvédelmi fejezet

12.1 Vállalkozó a szerződéssel összefüggő kivitelezési munkák végzésekor maradéktalanul eleget tesz a vonatkozó környezetvédelmi és környezetvédelemhez kapcsolódó egyéb szabályokban foglalt kötelezettségeknek, különös figyelemmel a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V.12) MT rendelet, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002 (III.22) KöM-EüM együttes rendeletére, a Levegő védelmével kapcsolatos egyéb szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. Rendeletre, a Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. Rendelet, a Hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 164/2003. (X.18) Korm. Rendelet, a Veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló44/2000. (XII.27.) EüM rendeletre, a 25/2000. (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendeletre, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvényre, a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvényre, a Vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletre. Vállalkozó kötelezettsége és kizárólagos felelősségébe tartozik a környezetvédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályok ismertetése, betartása és azok ellenőrzése. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó a jogszabályban meghatározott ideig felelősséggel tartozik minden általa vagy alvállalkozói által okozott környezetszennyezésért, amely a szerződés teljesítésével összefüggésben következett be.

12.2 Vállalkozó köteles megtartani a közterület karbantartásával kapcsolatos feladatokat, különösen a közterület foglalásra – csak az előzetesen kijelölt és engedélyetetett területen történhet Megrendelő előírásai szerint. Az elfoglalt területre vonatkozó előírások betartása kötelező, a növényzet és az esetleges fakivágás, csak az illetékes Önkormányzat előzetes írásos engedélye birtokában lehetséges, a közterület és kijelölt felvonulási terület tisztántartása biztosítandó. A közút – közterület szennyezését meg kell akadályozni, illetve folyamatos takarítással a tisztaságot biztosítani kell, az építőanyagok építési termékek tárolását, mozgatását az anyag/termék sajátosságait figyelembe vevő és a környezetet nem veszélyeztető, a környezeti károkat kizáró módon, szakszerűen és rendezetten kell végezni, csatornák- lefolyók, tisztántartása Vállalkozó önálló feladata és felelőssége.
12.3 Vállalkozó köteles megtartani a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos szabályokat, Vállalkozó köteles figyelembe venni az építési övezetre vonatkozó zaj és rezgésvédelmi értékek határait, a munkavégzési idők Önkormányzati szabályozását. Az építési tevékenységből származó emissziós és emissziós zajok hangnyomásszintje nem haladhatja meg a vonatkozó miniszteri, önkormányzati rendeletekben megengedett zajszintet, a munkaterületen dolgozók gépek berendezések korszerű zajvédelemmel ellátott berendezések lehetnek, összhangban az építési engedélyben foglaltakkal, a környezet beépítettségétől függő mértékben törekedni kell a nagy zajjal és rezgéssel járó technológiák (pl. cölöp- és szádfalazás, fúrás, vésés, fűrészelés, vágás, betonvibrálás, stb.) időben eltolt napközbeni szervezésére.

12.4 Vállalkozó köteles megtartani a levegő tisztaságának biztosításával kapcsolatos szabályokat, az ideiglenesen használt létesítmények berendezései (fűtő-hűtő eszközök) nem szennyezhetik a környezet levegőjét. A szakipari munkák végzése során (lehetőség szerint) kerülni kell a vegyi-oldószeres anyagok alkalmazását, hogy levegőszennyezés ne történjen. Ajánlatos a vizes bázisú festékek-ragasztók alkalmazása, az építési-bontási munkával járó porképződést meg kell akadályozni (permetezéssel-locsolással), az építési törmeléket kiporzás mentesen kell az elszállító konténerbe juttatni. Az elszállítandó konténereket megfelelő takarással kell ellátni.
12.5 Vállalkozó gépeit üzemszünet esetén egy elkülönített helyen köteles tárolni. Helyszíni karbantartási, utántöltési, javítási munkákat a gépeken csak itt végezhet. Ezen a helyen köteles Vállalkozó kármentőről gondoskodni.

12.6 Vállalkozó köteles megtartani a hulladékok, veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos szabályokat, a veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait a vásárláskor be kell szerezni a forgalmazótól és az abban szereplő a tárolásra, szállításra, felhasználásra, baleset- és egészségvédelemre, környezetvédelemre vonatkozó utasításokat, valamint különösen az 189/2000. Korm. Rendelet és a 44/2000. EüM rendelet előírásait be kell tartani, Vállalkozó köteles munkahelyi gyűjtőt kialakítani, tevékenységének veszélyes hulladékait gyűjteni (különös tekintettel az egymással nem elegyíthető veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésére) valamint elszállítani a 98/2001. Korm. Rendeletben előírtak szerint. A veszélyes hulladék a munkaterületről le és munkahelyről való elszállítása – arra jogosult közreműködő igénybevételével – Vállalkozó feladata és kötelessége. Veszélyes hulladék megjelölése alatt különösen hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18) KöM rendeletbe ekként megjelölteket kell érteni. A veszélyes hulladék elhelyezését igazoló bizonylatokat, kísérőjegyeket a munkahelyen kell őrizni, egy példányát Megrendelőnek átadni. Az építési bontási törmeléket, és a kommunális hulladékot, Vállalkozónak rendszeresen (legalább naponta) össze kell takarítani, az adott hulladék gyűjtésére kijelölt konténerbe hordani, a munkaterületet tiszta rendezett állapotban tartani. A hulladék elhelyezését igazoló bizonylatokat a munkahelyen kell őrizni, egy példányát Megrendelőnek átadni. Ezeket a költségeket, mely a hulladékok gyűjtéséből, szakszerű elhelyezéséből-elszállításából és végleges lerakásából képződik Vállalkozó vállalási ára tartalmazza. Amennyiben ezeket a hulladékkezelési feladatokat Vállalkozó nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult harmadik fél közreműködésével ezen feladatokat elvégeztetni. Megrendelő hulladékkezeléssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségeiről Vállalkozónak számlát nyújt be és azt Vállalkozó rész- vagy végszámlájának terhére kompenzálja.
12.7  A jótállás- szavatossággal kapcsolatos munkák során keletkező minden hulladék elszállítása Vállalkozó feladata.

XIII. Átadás- átvétel

13.1 Az átvétel a befejezés időpontjában történik, feltéve, hogy a kiserőművek az előzetes bejárás eredményének megfelelően elkészültek és a létesítmény használata – a befejezési és hibaelhárítási munkáktól nem korlátozva – lehetséges.
13.2 Az átvétel során kifogásolt hibák elhárítását és a fennmaradó befejezési munkákat a Vállalkozó köteles határidőre kivitelezni, valamint a fennmaradó befejezési munkák és a hibaelhárítás végrehajtását írásban jeleznie kell a Megrendelőnek és ezt jegyzőkönyvben rögzítenie kell. A hibák elhárítása és a fennmaradó befejezési munkák kivitelezése után felek végrehajtják a végleges átvételt és jegyzőkönyvet készítenek az átvételről. A jegyzőkönyvben a Megrendelő igazolja, hogy valamennyi hibát elhárították és valamennyi hiányzó befejezési munkát végrehajtották.

13.3 Vállalkozó az általa elvégzett és beépített munkákra 1 év általános garanciát vállal. 

13.4 A rejtett hibákra vonatkozólag a törvényi rendelkezések érvényesek.

XVI. Képviselők közreműködök megnevezése

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

a) Megrendelő részéről: Fodor János ügyvezető
b) Vállalkozó részéről: …………………. jogosult eljárni.

A kivitelezés felelős műszaki irányítói:

a) Megrendelő részéről: Pulai Péter (műszaki ellenőr Pulai Quontroll Kft.)
b) Vállalkozó részéről: ………………….
XV. Általános

15.1 A Vállalkozó nem jogosult jelen szerződésből fakadó igényeit harmadik személy számára engedményezni.

15.2 A Vállalkozó köteles a teljesítések kivitelezésére kiválasztott alvállalkozókat azok megbízása előtt ismertetni. A Megrendelő jogosult elutasítani egyes általa nem kívánt alvállalkozók bevonását.

15.3 A jelen szerződés módosítása és kiegészítése csak közös megegyezéssel, írásos formában történhet.

15.4 A jelen szerződésből eredő, bármilyen jellegű jogvita esetén a szerződő felek a tárgyilag és területileg illetékes, rendes bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

15.5 Jelen szerződés 10 oldalból áll és négy (4) példányban készült, melyekből felek két-két eredeti példányt kapnak. 
Siófok, 2017. …………….

…………………………………………………. 
………………………………………………….
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